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Форма 4т
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20
(локальный сметный расчет)

на устройство контейнерной площадки с. Энтузиаст, ул.Центральная, д. 2, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2001г. ФЕР-2020 (с изм.1-4) в текущих ценах 4кв.2020г.

Базисные цены Текущие цены
Сметная стоимость 9,3144 92,1144 тыс.руб
Средства на оплату труда 0,24 4,58 тыс.руб
Сметная трудоемкость 20,18 20,18 чел.час
Трудозатраты механизаторов 4,96 4,96 чел час

№ п.п.
Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения
Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего Затр. Труда

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп. Осн. з/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп. Рабочих

ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Механизаторо
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ФЕР09-05-001-01 0,108 203,87 185,44 18,43

2,67

Г 22 20 2 19 7,82 396 381 15 2,26

Демонтаж-Облицовка ворот 
стальным профилированным 
листом
(100 м2)

(10,8/100) 4,44 19 5 0,02

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр 
табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций 
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Накладные расходы от ФОТ(386 
руб)

90% 18 90% 347

Сметная прибыль от ФОТ(386 
руб.)

85%, 17 85% 328

Всего с HP и СП 57 1071
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 ФЕР09-03-039-05 0,10395 274,13 113,83 160,29 28 12 16 19 7,5 350 225 125 1,26

Монтаж опорных конструкций: 
этажерочного типа-Демонтаж 
металлического каркаса из профиля 
и стоек
(т)

((3,85*15+2, 
75*16,8)/100

0)

13,77 1 8,74 19 27 0,11

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр 
табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций 
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Накладные расходы от ФОТ(252
РУб)

90% 12 90% 227

Сметная прибыль от ФОТ(252 
руб.)

85% 11 85% 214

Всего с HP и СП 51 791
3 ФЕР01-01-030-01 0,005499 585,18 585,18 3 3 19 10,88 35 35

Разработка грунта с перемещением 
до 10 м бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - 
срезка грунта толщ. 35см
(1000 м3)

((15,71*0,35
)/1000)

114,14 1 1 19 12 0,05

Накладные расходы от ФОТ(12 
руб.)

95% 1 95% 11

Сметная прибыль от ФОТ(12 руб.) 50% 1 50% 6

Всего с HP и СП 5 52
4 ФЕР01-01-013-13 0,006 3004,77 82,68 2918,84 18 18 19 9,9 183 9 173 0,06

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 1
(1000 м3)

(6/1000) 3,25 415,8 2 17,1 19 1 47 0,18

Накладные расходы от ФОТ(56 
руб.)

95% 2 95% 53

Сметная прибыль от ФОТ(56 руб.) 50% 1 50% 28

Всего с HP и СП 21 264



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 ФССЦпг-03-21-01-020 10,5 15,35 15,35 161 161 129,49 1360 1360

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 20 км 
(1 т груза)

(0,006*1,75*
1000)

Всего с HP и СП 161 1360
6 ФЕР27-04-001-01 0,024 3390,48 115,49 3262,79 81 3 78 19 4,8 430 53 376 0,35

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка
(100 м3)

(2,4/100) 12,2 171,22 4 4,95 19 1 78 0,33

Накладные расходы от ФОТ(131 
руб.)

142% 10 142% 186

Сметная прибыль от ФОТ(131 
руб.)

95% 7 95% 124

Всего с HP и СП 98 740
7 ФССЦ-02.3.01.02-0033 2,64 70,6 186 1659

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,024*1,1*1
00)

70,6 186 628,44 1659

8 ФЕР27-04-016-04 0,0195 778,31 219,94 557,59 15 4 11 19 6,4 151 81 70 0,54

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной 
(1000 м2)

(19,5/ 1000) 0,78 51,27 1 13,19 19 19 0,07

Накладные расходы от ФОТ(100 
руб)

142% 7 142% 142 •

Сметная прибыль от ФОТ(ЮО 
РУб.)

95% 5 95% 95

Всего с HP и СП 27 388
9 ФССЦ-01.7.12.05-1010 19,5 6,13 120 947

Геотекстиль нетканый, 
поверхностной плотностью 350 г/м2 
(м2)

(0,0195*100
0)

6,13 120 48,55 947

10 ФЕР27-04-001-01 0,0312 3390,48 115,49 3262,79 106 4 102 19 4,8 559 68 489 0,45

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка-Устройство защитного слоя 
над пленкой из песка толщиной 20 
см
(100 м3)

((15,6*0,2)/
100)

12,2 171,22 5 4,95 19 2 101 0,43
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Накладные расходы от ФОТ(169 
руб)

142% 13 142% 240

Сметная прибыль от ФОТ(169 
руб.)

95% 9 95% 161

Всего с HP и СП 128 960
11 ФССЦ-02.3.01.02-0033 3,432 70,6 242 2157

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,0312*1,1*
100)

70,6 242 628,44 2157

12 ФЕР27-06-001-03 0,01944 10205,37 1203,2 7415,17 198 23 144 19 8,49 2420 444 1224 2,49

Устройство дорожных покрытий из 
сборных прямоугольных 
железобетонных плит площадью: до 
10,5 м2 - Крепление площадки 
сборными железобетонными 
плитами
(100 м3)

((1,5*3*0,12*
2+1,2*3*0,1 
2*2)/100)

1587 699,18 31 14 24,38 19 752 258 1,1

Накладные расходы от ФОТ(702 
руб.)

142%, 53 142% 997

Сметная прибыль от ФОТ(702 
руб.)

95%, 35 95% 667

Всего с HP и СП 286 4084
13 ФССЦ-05.1.01.13-0043 1,944 1382,9 2688 26840

Плита железобетонная покрытий, 
перекрытий и днищ
(м3)

1382,9 2688 13806,37 26840

14 ФЕР09-08-001-01 0,05 3968,08 304,01 3430,97 198 15 172 19 7,24 1585 289 1242 1,78

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
(100 шт)

(5/100) 233,1 281,18 11 14 4,69 19 54 267 1,12

Накладные расходы от ФОТ(556 
руб.)

90% 26 90% 500

Сметная прибыль от ФОТ(556 
руб)

85% 25 85%, 473

Всего с HP и СП 249 2558
15 ФССЦ-04.1.02.05-0006 0,317 592,76 188 1331

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В15 (М200)
(м3)

592,76 188 4200,01 1331
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 ФССЦ-23.5.02.02-0004 15 33,39 501 3967

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,0 мм
(м)

33,39 501 264,45 3967

17 ФЕР09-08-001-01 0,06 3968,08 304,01 3430,97 238 18 206 19 7,24 1903 347 1490 2,14

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
(100 шт)

(6/100) 233,1 281,18 14 17 4,69 19 66 321 1,35

Накладные расходы от ФОТ(668 
РУб)

90% 32 90% 601

Сметная прибыль от ФОТ(668 
руб)

85% 30 85% 568

Всего с HP и СП Г зоо 3072
18 ФССЦ-04.1.02.05-0006 0,3804 592,76 225 1598

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В15 (М200)
(м3)

592,76 225 4200,01 1598

19 ФССЦ-23.5.02.02-0004 15 33,39 501 3967

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,0 мм
(м)

33,39 501 264,45 3967

20 ФЕР09-03-014-01 0,030222 1051,47 345,67 473,47 32 10 14 19 8,06 409 198 115 1,2

Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м-Устройство 
прожилин из стальных 
прямоугольных труб 40x20 мм, 
толщ.2,5 мм
(т)

(2.07*14,6/1 
000)

232,33 53,96 8 2 13,52 19 96 31 0,12

Накладные расходы от ФОТ(229 
руб)

90% 11 90% 206

Сметная прибыль от ФОТ(229 
руб)

85% 10 85% 195

Всего с HP и СП 53 810
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21 ФССЦ-23.3.08.02-0065 14,6 15,77 230 1379

Трубы стальные прямоугольные 
(ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 
мм, толщина стенки 2,5 мм
(м)

15,77 230 94,48 1379

22 ФЕР09-05-001-01 0,236 304,6 264,91 26,33 72 63 6 19 7,82 1250 1188 49 7,06

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
(100 м2)

(23,6/100) 13,36 3,82 3 1 4,44 19 13 17 0,07

Накладные расходы от ФОТ(1205 
руб.)

90% 58 90% 1085

Сметная прибыль от ФОТ(1205 
руб.)

85% 54 85% 1024

Всего с HP и СП 184 3359

23 ФССЦ-08.3.09.01-0082 26,432 43,5 1150 12170

Профнастил оцинкованный: С8-1150
0,5
(м2)

(0,236*1,12* 
100)

43,5 1150 460,42
(541,67/1,2*

1,02)

12170

24 ФЕР13-03-002-04 0,071214 223,47 62,21 9,22 16 4 1 19 3,6 162 84 2 0,42

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021
(100 м2)

(((0.06*2)*14
,6+(3.14*0.0
57)*(15+15)) 

/100)

152,04 0,22 11 6,96 19 76

(ОП п.1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)

Накладные расходы от ФОТ(84 
руб)

90% 4 90% 76

Сметная прибыль от ФОТ(84 руб.) 70% 3 70% 59

Всего с HP и СП 23 297
25 ФЕР13-03-004-26 0,071214 165,42 21,25 6,01 12 2 19 3,82 128 29 2 0,17

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(100 м2)

138,16 0,22 10 9,9 19 97

(ОП п.1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)

Накладные расходы от ФОТ(29 
руб.)

90% 2 90% 26
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/ о 
/ jC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Сметная прибыль от ФОТ(29 руб.) 70% 1 70% 20

Всего с HP и СП 15 174
26 ФЕР01-01-036-01 0,016 20,81 20,81 19 10,88 4 4

Планировка площадей 
бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.)
(1000 м2)

(16/ 1000) 4,06 1 19 1 0,01

Накладные расходы от ФОТ(1 руб.) 95% 95% 1

Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.) 50% 50% 1
Всего с HP и СП 0 6

Итого прямые затраты по смете Н 7231 178 
6119

934
62

67340 3396 
57173

6771 
1184

20,18
4,96

В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) 240 4580

материалы 6119 57173

эксплуатация машин и механизмов 934 6771

Накладные расходы 246 4699

Сметная прибыль 208 3963

ВСЕГО по смете
Итого 7685 76002 20,18

4,96
Непредвиденные затраты 1% 77 760

Итого с непредвиденными 7762 едприятие'^ 76762
________

НДС 20% 1552,40 Ж 15352,40 
В

ВСЕГО по смете 9314,40 lilrw 'ОПИАПЬТ
-Дда 12

g В2114,40 20,18
4,96
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