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Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком Базисные цены Текущие цены
Сметная стоимость 9,3684 91,4268 тыс.руб
Средства на оплату труда 0,207 3,941 тыс руб
Сметная трудоемкость 16,42 16,42 чел.час
Трудозатраты механизаторов 4,95 4,95 чел.час

№ п.п.
Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения
Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего Затр. Труда

Всего
Осн. 3/п

Эксп.

Всего
Осн. 3/п

Эксп.
Осн. з/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п

Эксп. Рабочих
ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
Механизаторе

в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ФЕР01-01-030-01 0,00455 585,18 585,18 3 3 19 10,88 29 29

Разработка грунта с перемещением 
до 10 м бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - 
Срезка растительного грунта 
толщиной 35 см под контейнерную 
площадку
(1000 м3)

((13*0,35)/ 
1000)

114,14 1 1 19 10 0,04

Накладные расходы от ФОТ(Ю 
руб.)

95% 1 95% 10

Сметная прибыль от ФОТ(10 руб.) 50% 1 50% 5

Всего с HP и СП 5 44
2 ФЕР01-01-013-13 0,005 3004,77 Г 82,68 2918,84 15 15 19 9,9 Н 153

8 144 0,05

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 1 
(1000 м3)

(5/ 1000) 3,25 415,8 2 17,1 19 1 40 0,15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Накладные расходы от ФОТ(48 
руб.)

95% 2 95% 46

Сметная прибыль от ФОТ(48 руб.) Г 50% 1 50% 24

Всего с HP и СП 18 223
3 ФССЦпг-03-21-01-005 8,75 6,69 6,69 59 59 56,45 494 494

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 5 км 
(1 т груза)

(0,005*1,75*
1000)

Всего с HP и СП 59 494
4 ФЕР27-04-001-01 0,02 3390,48 115,49 3262,79 68 2 65 19 4,8 358 44 313 0,29

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка
(100 м3)

(2/100) 12,2 171,22 1 3 4,95 19 1 65 0,28

Накладные расходы от ФОТ(109 
руб.)

142% 7 142% 155

Сметная прибыль от Ф0Т(Ю9 
РУб)

95% 5 95% 104

Всего с HP и СП 80 617
5 ФССЦ-02.3.01.02-0033 2,2 70,6 155 1383

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,02*1,1*10
0)

70,6 155 628,44 1383

6 ФЕР27-04-016-04 0,0165 778,31 219,94 557,59 13 4 9 19 6,4 128 69 59 0,46

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной 
(1000 м2)

(16,5/ 1000) 0,78 51,27 1 13,19 19 ■ 16 0,06

Накладные расходы от ФОТ(85
РУб.)

142% 7 /42% 121

Сметная прибыль от ФОТ(85 руб.) 95% 5 95% 81

Всего с HP и СП 25 330
7 ФССЦ-01.7.12.05-1010 16,5 6,13 101 801

Геотекстиль нетканый, 
поверхностной плотностью 350 г/м2 
(м2)

(0,0165*100
0)

6,13 101 48,55 801
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 ФЕР27-04-001-01 0,026 3390,48 115,49 3262,79 88 3 85 19 4,8 466 57 407 0,37

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка
(100 м3)

((13*0,2)/
100)

12,2 171,22 4 4,95 19 2 85 0,36

Накладные расходы от ФОТ(142 
руб.)

142% 10 742% 202

Сметная прибыль от ФОТ(142 
руб.)

95% 7 95% 735

Всего с HP и СП 105 803
9 ФССЦ-02.3.01.02-0033 2,86 70,6 202 1797

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,026*1,1*1
00)

70,6 202 628,44 1797

10 ФЕР27-06-001-03 0,02295 10205,37 1203,2 7415,17 234 28 170 19 8,49 2857 525 1445 2,94

Устройство дорожных покрытий из 
сборных прямоугольных 
железобетонных плит площадью: до 
10,5 м2
(100 м3)

((1,5*3*0,17*
3) /100)

1587 699,18 36 16 24,38 19 887 305 1,3

Накладные расходы от ФОТ(830
РУб.)

742% 62 142% 7779

Сметная прибыль от ФОТ(830 
руб.)

95% 42 95% 789

Всего с HP и СП 338 4825
11 ФССЦ-05.1.01.13-0043 2,295 1382,9 3174 31686

Плита железобетонная покрытий, 
перекрытий и днищ
(м3)

1382,9 3174 13806,37 31686

12 ФЕР09-08-001-01 0,05 3968,08 304,01 3430,97 198 15 172 19 7,24 1585 289 1242 1,78

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
(100 шт)

(5/100) 233,1 281,18 11 14 4,69 19 54 267 1,12

Накладные расходы от ФОТ(556
РУб.)

90% 26 90% 500

Сметная прибыль от ФОТ(556 
руб.)

85% 25 85% 473

Всего с HP и СП 249 2558
13 ФССЦ-04.1.02.05-0006 0,317 592,76 188 1331

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В15 (М200)
(м3)

592,76 188 4200,01 1331
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 ФССЦ-23.5.02.02-0004 15 33,39 501 3967

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,0 мм
(м)

33,39 501 264,45 3967

15 ФЕР09-08-001-01 0,06 3968,08 304,01 3430,97 238 18 206 19 7,24 1903 347 1490 2,14

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
(100 шт)

(6/100) 233,1 281,18 14 17 4,69 19 66 321 1,35

Накладные расходы от ФОТ(668 
руб.)

90% 32 90% 601

Сметная прибыль от ФОТ(668
РУб.)

85% 30 85% 568

Всего с HP и СП 300 3072
16 ФССЦ-04.1.02.05-0006 0,3804 592,76 225 1598

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В15 (М200)
(м3)

592,76 225 4200,01 1598

17 ФССЦ-23.5.02.02-0004 12 33,39 401 3173

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,0 мм
(м)

33,39 401 264,45 3173

18 ФЕР09-03-014-01 0,054754 1051,47 345,67 473,47 58 19 26 19 8,06 741 360 209 2,17

Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м-Устройство 
прожилин из стальных 
прямоугольных труб 40x20 мм 
(т)

(2.074*26,4/ 
1000)

232,33 53,96 13 3 13,52 19 172 56 0,22

Накладные расходы от ФОТ(416 
руб.)

90% 20 90% 374

Сметная прибыль от ФОТ(416 
РУб)

85% 19 85% 354

Всего с HP и СП 97 Г 1469
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

19 ФССЦ-23.3.08.02-0065 26,4 15,77 416 2494

Трубы стальные прямоугольные 
(ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 
мм, толщина стенки 2,5 мм
(м)

15,77 416 94,48 2494

20 ФЕР09-05-001-01 0,186 304,6 264,91 26,33 57 49 5 19 7,82 986 936 38 5,56

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
(100 м2)

(18,6/100) 13,36 3,82 3 1 4,44 19 12 13 0,06

Накладные расходы от ФОТ(949 
руб)

90% 45 90% 854

Сметная прибыль от ФОТ(949 
руб)

85% 43 85% 807

Всего с HP и СП 145 2647
21 ФССЦ-08.3.09.01-0082 20,832 43,5 906 9591

Профнастил оцинкованный: С8-1150
0,5
(м2)

(0,186*1,12* 
100)

43,5 906 460,42 
(541,67/1,2* 

1,02)

9591

22 ФЕР 13-03-002-04 0,080005 223,47 62,21 9,22 18 5 1 19 3,6 182 95 3 0,47

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 
(100 м2)

(((0.06*2)*26
,4+(3.14*0.0 
57*(15+12)))

/100)

152,04 0,22 12 6,96 19 84

(ОП п.1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)

Накладные расходы от ФОТ(95 
руб.)

90% 5 90% 86

Сметная прибыль от ФОТ(95 руб.) 70% 4 70% 67

Всего с HP и СП 27 335
23 ФЕР 13-03-004-26 0,080005 165,42 21,25 6,01 13 2 19 3,82 144 32 2 0,19

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(100 м2)

138,16 0,22 11 9,9 19 110

(ОП п.1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)

Накладные расходы от ФОТ(32 
руб.)

90% Г 2 90% 29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.) 70% 7 70% 22

Всего с HP и СП 16 795

24 ФЕР01-01-036-01 0,016 20,81 20,81 19 10,88 4 4

Планировка площадей 
бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.)
(1000 м2)

(16/1000) 4,06 1 19 1 0,01

Накладные расходы от ФОТ(1 руб.) 95% 95% 1

Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.) 50% 50% 1
Всего с HP и СП 0 6

Итого прямые затраты по смете 7331 145 
6370

816
62

67851 2762
59210

5879
1179

16,42
4,95

В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) 207 3941

материалы 6370 59210

эксплуатация машин и механизмов 816 5879

Накладные расходы 218 4156

Сметная прибыль 181 3428

ВСЕГО по смете
Итого 7730 75435 16,42

4,95

Непредвиденные затраты 1% 77 754

Итого с непредвиденными 7807
7/ к £,

'-лельское 'Ul,«
У

76189

НДС 20% 1561,40 Ulh

*0/7/

15237,80

ВСЕГО по смете 9368,40 Н ■
Ик

91426,80 16,42
4,95

Составил:

Проверил. расчет провере !
Директор ГУП 
2Йигаль Я.В. ___

I----------------- ------------- Г"


