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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № /6
(локальный сметный расчет)
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Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2001г. ФЕР-2020 (с изм.1-4) в текущих ценах 4кв.2020г.

Базисные цены Текущие цены
Сметная стоимость 9,3684 91,4268 тыс руб
Средства на оплату труда 0,207 3,941 тыс.руб
Сметная трудоемкость 16,42 16,42 чел.час
Трудозатраты механизаторов 4,95 4,95 чел.час

№ п.п.
Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения
Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего Затр. Труда

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп. Осн. з/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп. Рабочих

ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Механизаторо 
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ФЕР01-01-030-01 0,00455 585,18 585,18 3 3 19 10,88 29 29

Разработка грунта с перемещением 
до 10 м бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - 
Срезка растительного грунта 
толщиной 35 см под контейнерную 
площадку
(1000 м3)

((13*0,35)/
1000)

114,14 1 1 19 10 0,04

Накладные расходы от ФОТ(Ю 
руб)

95% 1 95% 10

Сметная прибыль от ФОТ(Ю руб.) 50% 1 50% 5

Всего с HP и СП 5 44
2 ФЕР01-01-013-13 0,005 3004,77 82,68 2918,84 15 15 19 9,9 153 8 144 0,05

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 1 
(1000 м3)

(5/ 1000) 3,25 415,8 2 17,1 19 1 40 0,15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Накладные расходы от ФОТ(48 
руб.)

95% 2 95% 46

Сметная прибыль от ФОТ(48 руб.) 50% 1 50% 24

Всего с HP и СП 18 223
3 ФССЦпг-03-21-01-005 8,75 6,69 6,69 59 59 56,45 494 494

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 5 км 
(1 т груза)

(0,005*1,75*
1000)

Всего с HP и СП 59 494
4 ФЕР27-04-001-01 0,02 3390,48 115,49 3262,79 68 2 65 19 4,8 358 44 313 0,29

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка
(100 м3)

(2/100) 12,2 171,22 1 3 4,95 19 1 65 0,28

Накладные расходы от ФОТ(Ю9 
руб.)

142% 7 142% 755

Сметная прибыль от ФОТ(Ю9 
руб.)

95% 5 95% 704

Всего с HP и СП 80 617
5 ФССЦ-02.3.01.02-0033 2,2 70,6 155 1383

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,02*1,1*10
0)

70,6 155 628,44 1383

6 ФЕР27-04-016-04 0,0165 778,31 219,94 557,59 13 4 9 19 6,4 128 69 59 Н 0,46

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной 
(1000 м2)

(16,5/ 1000) 0,78 51,27 1 13,19 19 16 0,06

Накладные расходы от ФОТ(85 
руб.)

142% 7 142% 727

Сметная прибыль от ФОТ(85 руб.) 95% 5 95% 81

Всего с HP и СП 25 330
7 ФССЦ-01.7.12.05-1010 16,5 6,13 101 801

Геотекстиль нетканый, 
поверхностной плотностью 350 г/м2 
(м2)

(0,0165*100
0)

6,13 101 48,55 801
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 ФЕР27-04-001-01 0,026 3390,48 115,49 3262,79 88 3 85 19 4,8 466 57 407 0,37

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка
(100 м3)

((13*0,2)/
100)

12,2 171,22 4 4,95 19 2 85 0,36

Накладные расходы от ФОТ(142 
руб.)

142% 70 742% 202

Сметная прибыль от ФОТ(142 
РУб)

95% 7 95% 735

Всего с HP и СП 705 803
9 ФССЦ-02.3.01.02-0033 2,86 70,6 202 1797

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,026*1,1*1
00)

70,6 202 628,44 1797

10 ФЕР27-06-001-03 0,02295 10205,37 1203,2 7415,17 234 28 170 Г 19 8,49 2857 525 1445 2,94

Устройство дорожных покрытий из 
сборных прямоугольных 
железобетонных плит площадью: до 
10,5 м2
(100 м3)

((1,5*3*0,17*
3)/100)

1587 699,18 36 16 24,38 19 887 305 1,3

Накладные расходы от ФОТ(830 
РУб)

742% 62 742% 1179

Сметная прибыль от ФОТ(830 
руб.)

95% 42 95% 789

Всего с HP и СП 338 4825
11 ФССЦ-05.1.01.13-0043 2,295 1382,9 3174 31686

Плита железобетонная покрытий, 
перекрытий и днищ
(м3)

1382,9 3174 13806,37 31686

12 ФЕР09-08-001-01 0,05 3968,08 304,01 3430,97 198 15 172 19 7,24 1585 289 1242 1,78

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
(100 шт)

(5/100) 233,1 281,18 11 14 4,69 19 54 267 1,12

Накладные расходы от ФОТ(556 
РУб)

90% 26 90% 500

Сметная прибыль от ФОТ(556 
руб.)

85% 25 85% 473

Всего с HP и СП 249 2558
13 ФССЦ-04.1.02.05-0006 0,317 592,76 188 1331

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В15 (М200)
(м3)

592,76 188 4200,01 1331
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 ФССЦ-23.5.02.02-0004 15 33,39 501 3967

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,0 мм
(м)

33,39 501 264,45 3967

15 ФЕР09-08-001-01 0,06 3968,08 304,01 3430,97 238 18 206 19 7,24 1903 347 1490 2,14

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
(100 шт)

(6/100) 233,1 281,18 14 17 4,69 19 66 321 1,35

Накладные расходы от ФОТ(668 
руб.)

90% 32 90% 601

Сметная прибыль от ФОТ(668
РУб)

85% 30 85% 568

Всего с HP и СП 300 3072
16 ФССЦ-04.1.02.05-0006 0,3804 592,76 225 1598

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В15 (М200)
(м3)

592,76 225 4200,01 1598

17 ФССЦ-23.5.02.02-0004 12 33,39 401 3173

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,0 мм
(м)

33,39 401 264,45 3173

18 ФЕР09-03-014-01 0,054754 1051,47 345,67 473,47 58 19 26 19 8,06 741 360 209 2,17

Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м-Устройство 
прожилин из стальных 
прямоугольных труб 40x20 мм 
(т)

(2.074*26,4/ 
1000)

232,33 53,96 13 3 13,52 19 172 56 0,22

Накладные расходы от ФОТ(416 
руб.)

90% 20 90% 374

Сметная прибыль от ФОТ(416 
руб.)

85% 19 85% 354

Всего с HP и СП 97 1469
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19 ФССЦ-23.3.08.02-0065 26,4 15,77 416 2494

Трубы стальные прямоугольные 
(ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 
мм, толщина стенки 2,5 мм
(м)

15,77 416 94,48 2494

20 ФЕР09-05-001-01 0,186 304,6 264,91 26,33 57 49 5 19 7,82 986 936 38 5,56

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
(100 м2)

(18,6/100) 13,36 3,82 3 1 4,44 19 12 13 0,06

Накладные расходы от ФОТ(949 
руб)

90% 45 90% 854

Сметная прибыль от ФОТ(949 
руб.)

85% 43 85% 807

Всего с HP и СП 145 2647
21 ФССЦ-08.3.09.01-0082 20,832 43,5 906 9591

Профнастил оцинкованный: С8-1150-
0,5
(м2)

(0,186*1,12* 
100)

43,5 906 460,42
(541,67/1,2*

1,02)

9591

22 ФЕР13-03-002-04 0,080005 223,47 62,21 9,22 18 5 1 19 3,6 182 95 3 0,47

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 
(100 м2)

(((0.06*2)*26
,4+(3.14*0.0
57*(15+12))) 

/100)

152,04 0,22 12 6,96 19 84

(ОП п.1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП= 1,1; Т3= 1,1)

Накладные расходы от ФОТ(95 
руб.)

90% 5 90% 86

Сметная прибыль от ФОТ(95 руб.) 70% 4 70% 67

Всего с HP и СП 27 335
23 ФЕР13-03-004-26 0,080005 165,42 21,25 6,01 13 2 19 3,82 144 32 2 0,19

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(100 м2)

138,16 0,22 11 9,9 19 110

(ОП п.1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)

Накладные расходы от ФОТ(32 
руб.)

90% 2 90% 29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 • 12 13 14 15
Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.) 70% 1 70% 22

Всего с HP и СП 16 195
24 ФЕР01-01-036-01 0,016 20,81 20,81 19 10,88 4 4

Планировка площадей 
бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л с.)
(1000 м2)

(16/ 1000) 4,06 1 19 1 0,01

Накладные расходы от ФОТ(1 руб.) 95% 95% 1

Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.) 50% 50% 1
Всего с HP и СП ~о\ 6

Итого прямые затраты по смете 7331 145
6370

816
62

67851 2762 
59210

5879
1179

16,42
4,95

В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) 207 3941

материалы 6370 59210

эксплуатация машин и механизмов 816 5879

Накладные расходы 218 4156

Сметная прибыль 181 3428

ВСЕГО по смете
Итого 7730 75435 16,42

4,95
Непредвиденные затраты 1% 77 754

Итого с непредвиденными 7807 76189

НДС 20% 1561,40 15237,80

ВСЕГО по смете 9368,40
Г «-сПЬСКПд _______

91426,80 16,42
4,95

Составил:

Проверил:
Гр^СЧЁТПРОВЕРЕ^ ‘
Директор ГУ 

151игаль Н.В.


