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Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2001г. ФЕР-2020 (с изм.1-4) в текущих ценах 4кв.2020г.

Базисные цены Текущие цены
Сметная стоимость 9,0516 89,8836 тыс.руб
Средства на оплату труда 0,219 4,21 тыс.руб,
Сметная трудоемкость 18,28 18,28 чел.час
Трудозатраты механизаторов 4,71 4,71 чел.час

№ п.п.
Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения
Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего Затр. Труда

Всего
Осн. 3/п

Эксп.

Всего
Осн. 3/п

Эксп. Осн. з/п Эксп.
Всего

Осн. 3/п Эксп. Рабочих
ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
Механизаторо 

в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ФЕР09-05-001-01 0,108 203,87 185,44 18,43 22 20 2 19 7,82 396 381 15 2,26

Демонтаж-Облицовка ворот 
стальным профилированным 
листом
(100 м2)

(10,8/100) 2,67 4,44 19 5 0,02

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр 
табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций 
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Накладные расходы от ФОТ(386 
руб.)

90% 18 90% 347

Сметная прибыль от ФОТ(386 
руб.)

85% 17 85% 328

Всего с HP и СП 57 1071
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 ФЕР09-03-039-05 0,08745 274,13 113,83 160,29 24 10 14 19 7,5 294 189 105 1,06

Монтаж опорных конструкций: 
этажерочного типа-Демонтаж 
металлического каркаса из профиля 
и стоек
(т)

((3,85*15+2, 
75*10,8)/100

0)

13,77 1 8,74 19 23 0,09

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр 
табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций 
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Накладные расходы от ФОТ(212 
руб.)

90% 10 90% 191

Сметная прибыль от ФОТ(212 
руб.)

85% 9 85% 180

Всего с HP и СП 43 665
3 ФЕР01-01-030-01 0,004515 585,18 585,18 3 3 19 10,88 29 29

Разработка грунта с перемещением 
до 10 м бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - 
срезка грунта толщ. 35см 
(1000 м3)

((12,9*0,35) 
/1000)

114,14 1 1 19 10 0,04

Накладные расходы от ФОТ(Ю 
руб.)

95% 1 95% 10

Сметная прибыль от ФОТ(Ю руб.) 50% 1 50% 5

Всего с HP и СП 5 44
4 ФЕР01-01-013-13 0,005 3004,77 82,68 2918,84 15 15 1? 9,9 153 8 144 0,05

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 1 
(1000 м3)

(5/1000) 3,25 415,8 2 17,1 19 1 40 0,15

Накладные расходы от ФОТ(48 
руб.)

95% 2 95% 46

Сметная прибыль от ФОТ(48 руб.) 50% 1 50% 24

Всего с HP и СП 18 223
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 ФССЦпг-03-21-01-020 8,75 15,35 15,35 134 134 129,49 1133 1133

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 20 км 
(1 т груза)

(0,005*1,75*
1000)

Всего с HP и СП 134 1133
6 ФЕР27-04-001-01 0,02 3390,48 115,49 3262,79 68 2 65 19 4,8 358 44 313 0,29

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка
(100 м3)

(2/100) 12,2 171,22 1 3 4,95 19 1 65 0,28

Накладные расходы от ФОТ(109 
руб.)

142% 7 142% 155

Сметная прибыль от ФОТ(Ю9 
руб.)

95% 5 95% 104

Всего с HP и СП S0 617
7 ФССЦ-02.3.01.02-0033 2,2 70,6 155 1383

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,02*1,1*10
0)

70,6 155 628,44 1383

8 ФЕР27-04-016-04 0,0158 778,31 219,94 557,59 12 3 9 19 6,4 123 66 56 0,44

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной 
(1000 м2)

(15,8/ 1000) 0,78 51,27 1 13,19 19 1 15 0,06

Накладные расходы от ФОТ(81 
руб.)

142% 6 142% 115

Сметная прибыль от ФОТ(81 руб.) 95% 4 95% 77

Всего с HP и СП 22 315
9 ФССЦ-01.7.12.05-1010 15,8 6,13 97 767

Геотекстиль нетканый, 
поверхностной плотностью 350 г/м2 
(м2)

(0,0158*100
0)

6,13 97 48,55 767

10 ФЕР27-04-001-01 0,0252 3390,48 115,49 3262,79 85 3 82 19 4,8 451 55 395 0,36

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка-Устройство защитного слоя 
над пленкой из песка толщиной 20 
см
(100 м3)

((12,6*0,2)/
100)

12,2 171,22 4 4,95 19 1 82 0,35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Накладные расходы от ФОТ(137 
руб.)

142% 10 742% 795

Сметная прибыль от ФОТ(137 
руб.)

95% 7 95% 730

Всего с HP и СП 102 776
11 ФССЦ-02.3.01.02-0033 2,772 70,6 196 1742

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,0252*1,1* 
100)

70,6 196 628,44 1742

12 ФЕР27-06-001-03 0,02265 10205,37 1203,2 7415,17 231 27 168 19 8,49 2820 518 1426 2,9

Устройство дорожных покрытий из 
сборных прямоугольных 
железобетонных плит площадью: до 
10,5 м2 - Крепление площадки 
сборными железобетонными 
плитами
(100 м3)

((1,5*3*0,17 
+1,5*5*0,2)/ 

100)

1587 699,18 36 16 24,38 19 876 301 1,28

Накладные расходы от ФОТ(819 
руб.)

142% 61 742% 1163

Сметная прибыль от ФОТ(819 
руб)

95% 41 95% 778

Всего с HP и СП 333 4761
13 ФССЦ-05.1.01.13-0043 2,265 1382,9 3132 31271

Плита железобетонная покрытий, 
перекрытий и днищ
(м3)

1382,9 3132 13806,37 31271

14 ФЕР09-08-001-01 0,05 3968,08 304,01 3430,97 198 15 172 19 7,24 1585 289 1242 1,78

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
(100 шт)

(5/100) 233,1 281,18 11 14 4,69 19 54 .267 1,12

Накладные расходы от ФОТ(556 
руб)

90% 26 90% 500

Сметная прибыль от ФОТ(556 
руб.)

85% 25 85% 473

Всего с HP и СП 249 2558
15 ФССЦ-04.1.02.05-0006 0,317 592,76 188 1331

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В15 (М200)
(м3)

592,76 188 4200,01 1331
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 ФССЦ-23.5.02.02-0004 15 33,39 501 3967

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,0 мм
(м)

33,39 501 264,45 3967

17 ФЕР09-08-001-01 0,05 3968,08 304,01 3430,97 198 15 172 19 7,24 1585 289 1242 1.78

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
(100 шт)

(5/100) 233,1 281,18 11 14 4,69 19 54 267 1,12

Накладные расходы от ФОТ(556 
руб)

90% 26 90% 500

Сметная прибыль от ФОТ(556 
руб)

85% 25 85% 473

Всего с HP и СП 249 2558
18 ФССЦ-04.1.02.05-0006 0,317 592,76 188 1331

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В15 (М200)
(м3)

592,76 188 4200,01 1331

19 ФССЦ-23.5.02.02-0004 10 33,39 334 2645

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,0 мм
(м)

33,39 334 264,45 2645

20 ФЕР09-03-014-01 0,032354 1051,47 345,67 473,47 34 11 15 19 8,06 438 212 123 1,28

Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м-Устройство 
прожилин из стальных 
прямоугольных труб 40x20 мм, 
толщ.2,5 мм
(т)

(2.074*15,6/ 
1000)

232,33 53,96 8 2 13,52 19 103 33 0,13

Накладные расходы от ФОТ(245 
РУб.)

90% 12 90% 221

Сметная прибыль от ФОТ(245 
руб.)

85% 11 85% 208

Всего с HP и СП 57 867
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21 ФССЦ-23.3.08.02-0065 15,6 15,77 246 1474

Трубы стальные прямоугольные 
(ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 
мм, толщина стенки 2,5 мм
(м)

15,77 246 94,48 1474

22 ФЕР09-05-001-01 0,186 304,6 264,91 26,33 57 49 5 19 7,82 986 936 38 5,56

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
(100 м2)

(18,6/100) 13,36 3,82 3 1 4,44 19 12 13 0,06

Накладные расходы от ФОТ(949 
руб)

90% 45 90% 854

Сметная прибыль от ФОТ(949 
руб.)

85% 43 85% 807

Всего с HP и СП 145 2647
23 ФССЦ-08.3.09.01-0082 20,832 43,5 906 9591

Профнастил оцинкованный: С8-1150-
0,5
(м2)

(0,186*1,12* 
100)

43,5 906 460,42
(541,67/1,2*

1,02)

9591

24 ФЕР13-03-002-04 0,063465 223,47 62,21 9,22 14 4 1 19 3,6 144 75 2 0,37

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 
(100 м2)

(((0.06*2)*15
,6+(3.14*0.0
57)*(15+10)) 

/100)

152,04 0,22 9 6,96 19 67

(ОП п.1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)

Накладные расходы от ФОТ(75 
руб.)

90% 4 90% 68

Сметная прибыль от ФОТ(75 руб.) 70% 3 70%, 53

Всего с HP и СП 21 265
25 ФЕР13-03-004-26 0,063465 165,42 21,25 6,01 10 1 19 3,82 114 26 1 0,15

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(100 м2)

138,16 0,22 9 9,9 19 87

(ОП п.1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)

Накладные расходы от ФОТ(26 
РУб)

90% 1 90% 23
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - 12 13 14 15
Сметная прибыль от ФОТ(26 руб.) 70% 1 70% 18

Всего с HP и СП 12 155
26 ФЕР01-01-036-01 0,016 20,81 20,81 19 10,88 4 4

Планировка площадей 
бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.)
(1000 м2)

(16/1000) 4,06 1 19 1 0,01

Накладные расходы от ФОТ(1 руб.) 95% 95% 1

Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.) 50% 50% 1
Всего с HP и СП

Н 0 6
Итого прямые затраты по смете 7048 160 

6031
857

59
66115 3088 

56759
6268
1122

18,28
4,71

В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) 219 4210

материалы 6031 56759

эксплуатация машин и механизмов 857 6268

Накладные расходы 229 4388

Сметная прибыль 191 3658

ВСЕГО по смете
Итого 7468 74161 18,28

4,71
Непредвиденные затраты 1 % 75 742

Итого с непредвиденными 7543 74903

НДС 20% 1508,60
Г f

14980,60

ВСЕГО по смете 9051,60
/

89883,60 18,28
4J1

Составил:

Проверил:
Директор ГУП «ОПЭДАПБ» —-
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