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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № */
(локальный сметный расчет)

на устройство контейнерной площадки с. Городище, ул. Школьная, д.2, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком

Составлен в базисных ценах по состоянию на 2001г. ФЕР-2020 (с изм.1-4) в текущих ценах 4кв.2020г.

Базисные цены Текущие цены
Сметная стоимость 5,8716 57,2928 тыс.руб.
Средства на оплату труда 0,132 2,518 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 10,29 10,29 чел.час
Трудозатраты механизаторов 3,31 3,31 чел.час

№ п.п.
Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения
Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего Затр. Труда

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п

Эксп.
Осн. з/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п

Эксп Рабочих
ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Механизаторо 
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ФЕР01-01-030-01 0,00441 585,18 585,18 3 3 19 10,88 28 28

Разработка грунта с перемещением 
до 10 м бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - 
Срезка растительного грунта 
толщиной 35 см под контейнерную 
площадку
(1000 м3)

((12,6*0,35)
/1000)

114,14 1 1 19 10 0,04

Накладные расходы от ФОТ(10 
№1

95% 1 95% 10

Сметная прибыль от ФОТ(Ю руб.) 50% 1 Г 50% 5

Всего с HP и СП 5 43
2 ФЕР01-01-013-13 0,0035 3004,77 82,68 2918,84 11 10 19 9,9 107 5 101 0,04

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 1 
(1000 м3)

(3,5/1000) 3,25 415,8 1 1 17,1 19 1 28 0,11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Накладные расходы от ФОТ(33 
руб.)

95% 1 95% 31

Сметная прибыль от ФОТ(33 руб.) 50% 1 50% 17

Всего с HP и СП 13 155
3 ФССЦпг-03-21-01-005 6,125 6,69 6,69 41 41 56,45 346 346

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 5 км 
(1 т груза)

(0,0035*1,75
*1000)

Всего с HP и СП 41 346
4 ФЕР27-04-001-01 0,014 3390,48 115,49 3262,79 47 2 45 19 4,8 251 31 219 0,2

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка
(100 м3)

(1,4/100) 12,2 171,22 2 4,95 19 1 46 0,19

Накладные расходы от ФОТ(77
РУб.)

142% 6 142% 109

Сметная прибыль от ФОТ(77руб.) 95% 4 95% 73

Всего с HP и СП 57 433
5 ФССЦ-02.3.01.02-0033 1,54 70,6 109 968

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,014*1,1*1
00)

70,6 109 628,44 968

6 ФЕР27-04-016-04 0,0113 778,31 219,94 557,59 9 2 6 19 6,4 88 47 40 0,31

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной 
(1000 м2)

(11,3/1000) 0,78 51,27 1 1 13,19 19 1 • 11 0,04

Накладные расходы от ФОТ(58 
руб.)

142% 4 142% 82

Сметная прибыль от ФОТ(58 руб.) 95% 3 95% 55

Всего с HP и СП Н 16 2251

7 ФССЦ-01.7.12.05-1010 11,3 6,13 69 549

Геотекстиль нетканый, 
поверхностной плотностью 350 г/м2 
(м2)

(0,0113*100
0)

6,13 69 48,55 549
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 ФЕР27-04-001-01 0,018 3390,48 115,49 3262,79 61 2 59 19 4,8 322 39 282 0,26

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка
(100 м3)

((9*0,2) / 
100)

12,2 171,22 3 4,95 19 1 59 0,25

Накладные расходы от ФОТ(98 
РУб)

142% 7 142% 139

Сметная прибыль от ФОТ(98 руб.) 95% 5 95% 93

Всего с HP и СП 73 554
9 ФССЦ-02.3.01.02-0033 1,98 70,6 140 1244

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,018*1,1*1
00)

70,6 140 628,44 1244

10 ФЕР27-06-001-03 0,0153 10205,37 1203,2 7415,17 156 18 113 19 8,49 1905 350 963 1,96

Устройство дорожных покрытий из 
сборных прямоугольных 
железобетонных плит площадью: до
10,5 м2 (1,5x3,0x0,17=2 шт)
(100 м3)

((1,5*3*0,17*
2)/100)

1587 699,18 25 11 24,38 19 592 203 0,87

Накладные расходы от ФОТ(553 
руб.)

142% 41 142% 785

Сметная прибыль от ФОТ(553 
руб.)

95% Г 28 95% 525

Всего с HP и СП 225 3215
11 ФССЦ-05.1.01.13-0043 1,53 1382,9 2116 21124

Плита железобетонная покрытий, 
перекрытий и днищ
(м3)

1382,9 2116 13806,37 21124

12 ФЕР09-08-001-01 0,07 3968,08 304,01 3430,97 278 21 240 19 7,24 2220 404 1739 2,49

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
(100 шт)

(7/100) 233,1 281,18 17 20 4,69 19 77 374 1,57

Накладные расходы от ФОТ(778 
руб.)

90% 37 90% 700

Сметная прибыль от ФОТ(778 
руб.)

85% 351 85% 661

Всего с HP и СП 350 3581
13 ФССЦ-04.1.02.05-0006 0,4438 592,76 263 1864

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В15 (М200)
(м3)

592,76 263 4200,01 1864
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 ФССЦ-23.5.02.02-0004 14 33,39 467 3702

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,0 мм
(м)

33,39 467 264,45 3702

15 ФЕР09-03-014-01 0,0495 1051,47 345,67 473,47 52 17 23 19 8,06 669 325 189 1,96

Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м-Устройство 
прожилин из стальных 
прямоугольных труб 40x20 мм, 
толщ.3,5 мм
(т)

(2.75*18.0/1
000)

232,33 53,96 12 3 13,52 19 155 51 0,2

Накладные расходы от ФОТ(376 
руб.)

90% 18 90% 338

Сметная прибыль от ФОТ(376 
руб)

85% 17 85% 320

Всего с HP и СП 87 1327
16 ФССЦ-23.3.08.02-0065 18 15,77 284 1701

Трубы стальные прямоугольные 
(ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 
мм, толщина стенки 2,5 мм
(м)

15,77 284 94,48 1701

17 ФЕР09-05-001-01 0,09 304,6 264,91 26,33 27 24 2 19 7,82 477 453 19 2,69

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
(100 м2)

(9/100) 13,36 3,82 1 4,44 19 5 7 0,03

Накладные расходы от ФОТ(460 
руб)

90% 22 90% 414

Сметная прибыль от ФОТ(460 
руб)

85% 20 85% 391

Всего с HP и СП Г 69~ 1282
18 ФССЦ-08.3.09.01-0082 10,08 43,5 438 4641

Профнастил оцинкованный: С8-1150
0,5
(м2)

(0,09*1,12*1
00)

43,5 438 460,42
(541,67/1,2*

1,02)

4641
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19 ФЕР13-03-002-04 0,046657 223,47 62,21 9,22 10 3 19 3,6 106 55 2 0,27

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 
(100 м2)

(((0.06*2)*18
,0+(3.14*0.0 
57)*(14))/ 

100)

152,04 0,22 7 6,96 19 49

(ОП п.1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)

Накладные расходы от ФОТ(55 
руб.)

90% 3 90% 50

Сметная прибыль от ФОТ(55 руб.) 70% 2 70% 39

Всего с HP и СП 15 195
20 ФЕР13-03-004-26 0,046657 165,42 21,25 6,01 8 1 19 3,82 84 19 1 0,11

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(100 м2)

138,16 0,22 7 9,9 19 64

(ОП п.1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)

Накладные расходы от ФОТ(19 
руб.)

90% 1 90% 17

Сметная прибыль от ФОТ(19 руб.) 70% 1 70% 13

Всего с HP и СП 10 114
21 ФЕР01-01-036-01 0,016 20,81 20,81 19 10,88 4 4

Планировка площадей 
бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.)
(1000 м2)

(16/ 1000) 4,06 1 19 1 0,01

Накладные расходы от ФОТ(1 руб.) 95% 95% 1

Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.) 50% 50% 1
Всего с HP и СП 0 Г~ 6

Итого прямые затраты по смете 4589 90
3957

542
42

42400 1728
36739

3933
790

10,29
3,31

В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) 132 2518

материалы 3957 36739
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—i 1 2 1----- з----- 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
эксплуатация машин и механизмов 542 3933

Накладные расходы 141 2678

Сметная прибыль 115 2193

ВСЕГО по смете
Итого 4845 47271 10,29

3,31
Непредвиденные затраты 1 % 48 473

Итого с непредвиденными 4893 47744

НДС 20% 978,60 9548,80

ВСЕГО по смете 5871,60 57292,80 10,29
3,31

Составил:

Проверил:

/


