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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6
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______ на устройство контейнерной площадки с. Красное, д. 3,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2001г. ФЕР-2020 (с изм.1-4) в текущих ценах 4кв.2020г.

Базисные цены Текущие цены
Сметная стоимость 10,3716 101,478 тыс.руб
Средства на оплату труда 0,288 5,498 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 24,75 24,75 чел.час
Трудозатраты механизаторов 5,62 5,62 чел.час

№ п.п.
Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения
Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего Затр. Труда

Всего
Осн. 3/п

Эксп.

Всего
Осн. 3/п

Эксп.
Осн. з/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п

Эксп. Рабочих
ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
Механизаторе

в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ФЕР09-05-001-01 0,135 203,87 185,44 18,43 28 26 2 19 7,82 495 476 19 2,83

Демонтаж-Облицовка ворот 
стальным профилированным 
листом
(100 м2)

(13,5/100) 2,67 4,44 19 7 0,03

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр 
табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций 
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Накладные расходы от ФОТ(483 
руб.)

90% 23 90% 435

Сметная прибыль от ФОТ(483
РУб.)

85% 22 85% 411

Всего с HP и СП 73 1341
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 ФЕР09-03-039-05 0,1 274,13 113,83 160,29 27 11 16 19 7,5 337 217 120 1,21

Монтаж опорных конструкций: 
этажерочного типа-Демонтаж 
металлического каркаса из профиля 
и стоек
(т)

13,77 1 8,74 19 26 0,1

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр 
табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций 
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Накладные расходы от ФОТ(243 
руб.)

90% 11 90% 219

Сметная прибыль от ФОТ(243
РУб.)

85% 10 85% 207

Всего с HP и СП 48 763
3 ФЕРр68-12-5 0,0096 1549,25 400,46 1148,79 15 4 11 19 10,1 184 73 111 0,48

Разборка покрытий и оснований: 
цементно-бетонных
(100 м3)

(0,96/ 100) 144,86 1 1 19 26 0,1

Накладные расходы от ФОТ(99 
руб.)

104%, 5 104% 103

Сметная прибыль от ФОТ(99 руб.) 60% 3 60% 59

Всего с HP и СП 23 346
4 ФССЦпг-01-01-01-041 1,728 42,98 42,98 74 74 420,29 726 726

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
Погрузка мусора строительного с 
погрузкой вручную
(1 т груза)

(0,96*1,8)

Всего с HP и СП 74 726
5 ФССЦпг-01-01-01-014 0,166 8,36 1 17

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
Погрузка изделий металлических 
(армокаркасы, заготовки трубные и 
ДР)
(1 т груза)

8,36 1 102,81 17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 ФССЦпг-03-21-01-005 1,894 6,69 6,69 13 13 56,45 107 107

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 5 км 
(1 т груза)

(0,166+1,72
8)

Всего с HP и СП 13 107
7 ФЕР01-01-030-01 0,00567 585,18 585,18 3 3 19 10,88 36 36

Разработка грунта с перемещением 
до 10 м бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с ), группа грунтов 1 
(1000 м3)

((16,2*0,35)
/1000)

114,14 1 1 19 12 0,06

Накладные расходы от ФОТ(12 
руб.)

95% 1 95% 11

Сметная прибыль от ФОТ(12 руб.) 50% 1 50% 6

Всего с HP и СП 5 53
8 ФЕР01-01-013-13 0,00567 3004,77 82,68 2918,84 17 17 19 9,9 173 9 164 0,06

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 1 
(1000 м3)

(5,67/ 1000) 3,25 415,8 2 17,1 19 45 0,17

Накладные расходы от ФОТ(54 
руб.)

95% 2 95% 51

Сметная прибыль от ФОТ(54 руб.) 50% 1 50% 27

Всего с HP и СП 20 251
9 ФССЦпг-03-21-01-020 9,9225 15,35 15,35 152 152 129,49 1285 1285

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 20 км 
(1 т груза)

(0,00567*1,7
5*1000)

Всего с HP и СП 152 1285
10 ФЕР27-04-001-01 0,025 3390,48 115,49 3262,79 85 3 82 19 4,8 448 55 392 0,36

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка
(100 м3)

(2,5/100) 12,2 171,22 4 4,95 19 1 81 0,35

Накладные расходы от ФОТ(136 
руб.)

142% 10 142% 193
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Сметная прибыль от ФОТ(136 
руб.)

95% 7 95% 729

Всего с HP и СП 102 770
11 ФССЦ-02.3.01.02-0033 2,75 70,6 194 1728

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,025*1,1*1
00)

70,6 194 628,44 1728

12 ФЕР27-04-016-04 0,0203 778,31 219,94 557,59 16 4 11 19 6,4 157 85 72 0,56

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной 
(1000 м2)

(20,3/ 1000) 0,78 51,27 1 1 13,19 19 20 0,08

Накладные расходы от ФОТ(105 
руб.)

142% 7 742% 749

Сметная прибыль от ФОТ(Ю5 
руб)

95% 5 95% 700

Всего с HP и СП 28 406
13 ФССЦ-01.7.12.05-1010 20,3 6,13 124 986

Геотекстиль нетканый, 
поверхностной плотностью 350 г/м2 
(м2)

6,13 124 48,55 986

14 ФЕР27-04-001-01 0,0324 3390,48 115,49 3262,79 110 4 106 19 4,8 580 71 507 0,47

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка-Устройство защитного слоя 
над пленкой из песка толщиной 20 
см
(100 м3)

((16,2*0,2)/
100)

12,2 171,22 6 4,95 19 2 105 0,45

Накладные расходы от ФОТ(176 
руб.)

742% 74 742% 250

Сметная прибыль от ФОТ(176 
руб)

95% 70 95% 767

Всего с HP и СП 734 997
15 ФССЦ-02.3.01.02-0033 3,564 70,6 252 2240

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,0324*1,1*
100)

70,6 252 628,44 2240
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 ФЕР27-06-001-03 0,01944 10205,37 1203,2 7415,17 198 23 144 19 8,49 2420' 444 1224 2,49

Устройство дорожных покрытий из 
сборных прямоугольных 
железобетонных плит площадью: до 
10,5 м2 - Крепление площадки 
сборными железобетонными 
плитами 1,5x3,0x0,12 (2 шт) и 
1,2*3*0,12(2 шт) 
(100 м3)

((1,5*3*0,12*
2+1,2*3*0,1 
2*2)/100)

1587 699,18 31 14 24,38 19 752 258 1,1

Накладные расходы от ФОТ(702 
руб.)

142% 53 142% 997

Сметная прибыль от ФОТ(702 
руб.)

95% 35 95% 667

Всего с HP и СП 286 4084
17 ФССЦ-05.1.01.13-0043 1,944 1382,9 2688 26840

Плита железобетонная покрытий, 
перекрытий и днищ
(м3)

1382,9 2688 13806,37 26840

18 ФЕР09-08-001-01 0,06 3968,08 304,01 3430,97 238 18 206 19 7,24 1903 347 1490 2,14

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
(100 шт)

(6/100) 233,1 281,18 14 17 4,69 19 66 321 1,35

Накладные расходы от ФОТ(668 
руб.)

90% 32 90% 601

Сметная прибыль от ФОТ(668 
РУб)

85% 30 85% 568

Всего с HP и СП 300 3072
19 ФССЦ-04.1.02.05-0006 0,3804 592,76 225 1598

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В15 (М200)
(м3)

592,76 225 4200,01 1598

20 ФССЦ-23.5.02.02-0004 18 33,39 601 4760

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,0 мм
(м)

33,39 601 264,45 4760

21 ФЕР09-08-001-01 0,06 3968,08 304,01 3430,97 238 18 206 19 7,24 1903 347 1490 2,14

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
(100 шт)

(6/100) 233,1 281,18 14 17 4,69 19 66 321 1,35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Накладные расходы от ФОТ(668 
руб.)

90% 32 90% 601

Сметная прибыль от ФОТ(668 
руб.)

85% 30 85% 568

Всего с HP и СП 300 3072\
22 ФССЦ-04.1.02.05-0006 0,3804 592,76 225 1598

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В15 (М200)
(м3)

592,76 225 4200,01 1598

23 ФССЦ-23.5.02.02-0004 12 33,39 401 Г 3173

3173Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,0 мм
(м)

33,39 401 264,45

24 ФЕР09-03-014-01 0,097848 1051,47 345,67 473,47 103 34 46 19 8,06 1323 643 373 3,87

Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м-Устройство 
прожилин из стальных 
прямоугольных труб 40x20 мм, 
толщ.3,5 мм
(т)

(3.02*32.4/1 
000)

232,33 53,96 23 5 13,52 19 307 100 0,39

Накладные расходы от ФОТ(743 
РУб.)

90% 35 90% 669

Сметная прибыль от ФОТ(743 
руб.)

85% 33 85% 632

Всего с HP и СП 171 2624
25 ФССЦ-23.3.08.02-0067 32,4 20,96 679 4067

Трубы стальные прямоугольные 
(ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 
мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)

20,96 679 125,51 4067

26 ФЕР09-05-001-01 0,246 304,6 264,91 26,33 75 65 6 19 7,82 1303 1238 51 7,36

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
(100 м2)

(24,6/ 100) 13,36 3,82 4 1 4,44 19 14 18 0,08

Накладные расходы от ФОТ(1256 
руб.)

90% 59 90% 1130

Сметная прибыль от ФОТ(1256 
руб.)

85% 56 85% 1068

Всего с HP и СП 190 3501
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
27 ФССЦ-08.3.09.01-0082 27,552 43,5 1199 12685

Профнастил оцинкованный: С8-1150
0,5
(м2)

(0,246*1,12* 
100)

43,5 1199 460,42
(541,67/1,2*

1,02)

12685

28 ФЕР 13-03-002-04 0,095814 223,47 62,21 9,22 21 6 1 19 3,6 218 113 3 0,56

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 
(100 м2)

(((0.065*2)*3
2.4+(3.14*0. 
057)*(18+12

))/100)

152,04 0,22 14 6,96 19 102

(ОП п. 1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)

Накладные расходы от ФОТ(113 
руб.)

90% 5 90% 102

Сметная прибыль от ФОТ(113 
руб.)

70% 4 70% 79

Всего с HP и СП 30 399
29 ФЕР13-03-004-26 0,095814 165,42 21,25 6,01 16 2 1 19 3,82 172 39 2 0,22

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(100 м2)

138,16 0,22 13 9,9 19 131

(ОП п.1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)

Накладные расходы от ФОТ(39 
руб.)

90% 2 90% 35

Сметная прибыль от ФОТ(39 руб.) 70% 1 70% 27

Всего с HP и СП 19 234
30 ФЕР01-01-036-01 0,016 20,81 20,81 19 10,88 4 4

Планировка площадей 
бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.)
(1000 м2)

(16/1000) 4,06 1 19 1 0,01

Накладные расходы от ФОТ(1 руб.) 95% 95% 1

Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.) 50% 50% 1
Всего с HP и СП 0 6

Итого прямые затраты по смете 8018 218
6703

1097
70

73466 4157 
61133

8176 
1341

24,75
5,62
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~i 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6~ 7 8 9 10 11 12 13 14 15

В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) 288 5498

материалы 6703 61133

эксплуатация машин и механизмов 1097 8176

Накладные расходы 291 5548

Сметная прибыль 248 4714

ВСЕГО по смете
Итого 8557 83728 24,75

5,62
Непредвиденные затраты 1% 86 837

Итого с непредвиденными 8643 84565

НДС 20% 1728,60 16913,00

ВСЕГО по смете 10371,60
_____

101478,00 24,75
5,62

Составил:

Проверил:

IET Пг(
Директор ГУП «031 
Мигаль Н.В. yw//


