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Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость 
Трудозатраты механизаторов

Базисные цены
8,6184
0,238
20,09

4,81

Текущие цены
85,2468

4,527
20,09

4,81

тыс. руб 
тыс.руб 
чел.час 
чел.час

№ п.п.
Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения
Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего Затр. Труда

Всего
Осн. 3/п

Эксп.

Всего
Осн. 3/п

Эксп. Осн. з/п Эксп.
Всего

Осн. 3/п
Эксп. Рабочих

ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
Механизаторо

в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ФЕР09-05-001-01 0,14 203,87 185,44 18,43 29 26 3 19 7,82 513 493 20 2,93

Демонтаж-Облицовка ворот 
стальным профилированным 
листом
(100 м2)

(14/100) 2,67 4,44 19 7 0,03

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр 
табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций 
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Накладные расходы от ФОТ(500 
руб.)

90% 23 90% 450

Сметная прибыль от ФОТ(500 
руб.)

85% 22 85% 425

Всего с HP и СП 74 1388
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 ФЕР09-03-039-05 0,11935 274,13 113,83 160,29 33 14 19 19 7,5 402 259 143 1,45

Монтаж опорных конструкций: 
этажерочного типа-Демонтаж 
металлического каркаса из профиля 
и стоек
(Т)

((3,85*21+2,
75*14)/1000 

)

13,77 2 8,74 19 31 0,12

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр 
табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций 
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Накладные расходы от ФОТ(290 
руб.)

90% 14 90% 261

Сметная прибыль от ФОТ(290 
руб.)

85% 14 85% 247

Всего с HP и СП 61 910
3 ФЕР01-01-030-01 0,005005 585,18 585,18 3 3 19 10,88 32 32

Разработка грунта с перемещением 
до 10 м бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - 
срезка грунта толщ. 35см 
(1000 м3)

((14,3*0,35)
/1000)

114,14 1 1 19 11 0,05

Накладные расходы от ФОТ(11 
руб.)

95% 1 95% 10

Сметная прибыль от ФОТ(11 руб.) 50% 1 50% 6

Всего с HP и СП 5 48
4 ФЕР01-01-013-13 0,0055 3004,77 82,68 2918,84 17 16 19 9,9 168 9 159 0,06

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 1 
(1000 м3)

(5,5/ 1000) 3,25 415,8 1 2 17,1 19 43 0,17

Накладные расходы от ФОТ(52 
руб.)

95% 2 95% 49

Сметная прибыль от ФОТ(52 руб.) 50% 1 50% 26

Всего с HP и СП 20 243



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 ФССЦпг-03-21-01-020 9,625 15,35 15,35 148 148 129,49 1246 1246

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 20 км 
(1 т груза)

(0,0055*1,75
*1000)

Всего с HP и СП 148 /246

6 ФЕР27-04-001-01 0,022 3390,48 115,49 3262,79 75 3 72 19 4,8 394 48 345 0,32

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка
(100 м3)

(2,2/100) 12,2 171,22 4 4,95 19 1 72 0,31

Накладные расходы от ФОТ(120 
руб)

142% 10 142% /70

Сметная прибыль от ФОТ(120 
руб)

95% 7 95% 114

Всего с HP и СП 92 678
7 ФССЦ-02.3.01.02-0033 2,42 70,6 171 1521

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,022*1,1*1
00)

70,6 171 628,44 1521

8 ФЕР27-04-016-04 0,018 778,31 219,94 557,59 14 4 10 19 6,4 140 75 64 0,5

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной 
(1000 м2)

(18/ 1000) 0,78 51,27 1 13,19 19 1 18 0,07

Накладные расходы от ФОТ(93 
руб.)

/42% 7 /42% 132

Сметная прибыль от ФОТ(93 руб.) 95% 5 95% 88

Всего с HP и СП 26 360
9 ФССЦ-01.7.12.05-1010 18 6,13 110 874

Геотекстиль нетканый, 
поверхностной плотностью 350 г/м2 
(м2)

(0,018*1000
)

6,13 110 48,55 874

10 ФЕР27-04-001-01 0,0288 3390,48 115,49 3262,79 98 3 94 19 4,8 516 63 451 0,41

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка-Устройство защитного слоя 
над пленкой из песка толщиной 20 
см
(100 м3)

((14,4*0,2)/
100)

12,2 171,22 1 5 4,95 19 2 94 0,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Накладные расходы от Ф0Т(157 
руб.)

142% 11 142% 223

Сметная прибыль от ФОТ(157 
руб.)

95% 8 95% 149

Всего с HP и СП 117 888
11 ФССЦ-02.3.01.02-0033 3,168 70,6 224 1991

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,0288*1,1*
100)

70,6 224 628,44 1991

12 ФЕР27-06-001-03 0,01728 10205,37 1203,2 7415,17 176 21 128 19 8,49 2151 395 1088 2,21

Устройство дорожных покрытий из 
сборных прямоугольных 
железобетонных плит площадью: до 
10,5 м2 - Крепление площадки 
сборными железобетонными 
плитами
(100 м3)

((1,5*3*0,12*
2+1,2*3*0,1 
2+1,5*1,2*0,

12)/100)

1587 699,18 27 12 24,38 19 668 230 0,98

Накладные расходы от ФОТ(625 
руб.)

142% 47 142% 888

Сметная прибыль от ФОТ(625 
руб.)

95% 31 95% 594

Всего с HP и СП 254 3633
13 ФССЦ-05.1.01.13-0043 1,728 1382,9 2390 23857

Плита железобетонная покрытий, 
перекрытий и днищ
(м3)

1382,9 2390 13806,37 23857

14 ФЕР09-08-001-01 0,05 3968,08 304,01 3430,97 198 15 172 19 7,24 1585 289 1242 1,78

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
(100 шт)

(5/100) 233,1 281,18 11 14 4,69 19 54 267 1,12

Накладные расходы от ФОТ(556 
руб.)

90% 26 90% 500

Сметная прибыль от ФОТ(556 
руб.)

85% 25 85% 473

Всего с HP и СП 249 2558
15 ФССЦ-04.1.02.05-0006 0,317 592,76 188 1331

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В15 (М200)
(м3)

592,76 188 4200,01 1331
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 ФССЦ-23.5.02.02-0004 15 33,39 501 3967

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,0 мм
(м)

33,39 501 264,45 3967

17 ФЕР09-08-001-01 0,06 3968,08 304,01 3430,97 238 18 206 19 7,24 1903 347 1490 2,14

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
(100 шт)

(6/100) 233,1 281,18 14 17 4,69 19 66 321 1,35

Накладные расходы от ФОТ(668 
руб.)

90% 32 90% 601

Сметная прибыль от ФОТ(668 
руб.)

85% 30 85% 568

Всего с HP и СП 300 3072
18 ФССЦ-04.1.02.05-0006 0,3804 592,76 225 1598

Смеси бетонные тяжелого бетона
(БСТ), класс В15 (М200)
(м3)

592,76 225 4200,01 1598

19 ФССЦ-23.5.02.02-0004 12 33,39 401 3173

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,0 мм
(м)

33,39 401 264,45 3173

20 ФЕР09-03-014-01 0,032354 1051,47 345,67 473,47 34 11 15 19 8,06 438 212 123 1,28

Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м-Устройство 
прожилин из стальных 
прямоугольных труб 40x20 мм, 
толщ.2,5 мм
(Т)

(2.074*15,6/
1000)

232,33 53,96 8 2 13,52 19 103 33 0,13

Накладные расходы от ФОТ(245 
руб.)

90% 12 90% 221

Сметная прибыль от ФОТ(245 
руб.)

85% 11 85% 208

Всего с HP и СП 57 867
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21 ФССЦ-23.3.08.02-0065 15,6 15,77 246 1474

Трубы стальные прямоугольные 
(ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 
мм, толщина стенки 2,5 мм
(м)

15,77 246 94,48 1474

22 ФЕР09-05-001-01 0,216 304,6 264,91 26,33 66 57 6 19 7,82 1144 1087 44 6,46

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
(100 м2)

(21,6/100) 13,36 3,82 3 1 4,44 19 13 16 0,07

Накладные расходы от ФОТ(1ЮЗ 
руб)

90% 52 90% 993

Сметная прибыль от ФОТ(1ЮЗ 
руб.)

85% 49 85% 938

Всего с HP и СП 167 3075
23 ФССЦ-08.3.09.01-0082 24,192 43,5 1052 11138

Профнастил оцинкованный: С8-1150-
0,5
(м2)

(0,216*1,12*
100)

43,5 1052 460,42
(541,67/1,2*

1,02)

11138

24 ФЕР13-03-002-04 0,067045 223,47 62,21 9,22 15 4 1 19 3,6 152 79 2 0,39

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 
(100 м2)

(((0.06*2)*15
,6+(3.14*0.0
57)*(15+12)) 

/100)

152,04 0,22 10 6,96 19 71

(ОП п.1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)

Накладные расходы от ФОТ(79 
руб)

90% 4 90% 71

Сметная прибыль от ФОТ(79 руб.) 70% 3 70% 55

Всего с HP и СП 22 278
25 ФЕР 13-03-004-26 0,067045 165,42 21,25 6,01 11 1 19 3,82 120 27 2 0,16

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(100 м2)

138,16 0,22 10 9,9 19 91

(ОП п.1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)

Накладные расходы от ФОТ(27 
руб)

90% 1 90% 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Сметная прибыль от ФОТ(27 руб.) 70% 1 70% 19

Всего с HP и СП 13 163
26 ФЕР01-01-036-01 0,016 20,81 20,81 19 10,88 4 4

Планировка площадей 
бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.)
(1000 м2)

(16/ 1000) 4,06 1 19 1 0,01

Накладные расходы от ФОТ(1 руб.) 95% 95% 1

Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.) 50% 50% 1
Всего с HP и СП 0 6

Итого прямые затраты по смете 6663 177
5593

893
61

61832 3383 
51994

6455
1144

20,09
4,81

В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) 238 4527

материалы 5593 51994

эксплуатация машин и механизмов 893 6455

Накладные расходы 242 4595

Сметная прибыль 206 3909

ВСЕГО по смете
Итого 7111 70336 20,09

4,81
Непредвиденные затраты 1% 71 je предп^>- 

.иСГОР Ч
703

Итого с непредвиденными 7182 Л* //$
П S ■$■ /

71039

НДС 20% 1436,40 // £ /г-,
ГУП

II I “ОПИАП!
5 ~

14207,80

ВСЕГО по смете 8618,40 Для
Ументов ---- 1—-----------

85246,80 20,09
4,81

Составил:

Проверил:
таль Н.В.


