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Устройство контейнерной площадки с. Ополье, д. 41, Юрьев-Польский р

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальный сметный расчет)

(наименование стройки)

// СЮблиНОк

______ на устройство контейнерной площадки с. Ополье, д. 41,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2001г. ФЕР-2020 (с изм.1-4) в текущих ценах 4кв.2020г.

Базисные цены Текущие цены
Сметная стоимость 8,2392 80,0724 тыс. руб,
Средства на оплату труда 0,207 3,903 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 17,08 17,08 чел.час
Трудозатраты механизаторов 4,33 4,33 чел.час

№ п.п.
Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения
Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего Затр. Труда

Всего
Осн. 3/п

Эксп.

Всего
Осн. 3/п

Эксп.
Осн. з/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп. Рабочих

ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
Механизаторо 

в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ФЕР01-01-030-01 0,0035 585,18 585,18 2 2 19 10,88 22 22

Разработка грунта с перемещением 
до 10 м бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - 
срезка грунта толщ. 35см 
(1000 м3)

((10*0,35)/
1000)

114,14 1 19 8 0,03

Накладные расходы от ФОТ(8 руб.) 95% 95% 8

Сметная прибыль от ФОТ(8 руб.) 50% 50% 4
Всего с HP и СП 2 34

2 ФЕР01-01-013-13 0,004 3004,77 82,68 2918,84 12 12 19 9,9 122 6 116 0,04

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью. 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 1 
(1000 м3)

(4/1000) 3,25 415,8 2 17,1 19 32 0,12

Накладные расходы от ФОТ(38 
руб.)

95% 2 95% 36
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Сметная прибыль от ФОТ(38 руб.) 50% 1 50% 19

Всего с HP и СП 15 177
3 ФССЦпг-03-21-01-020 7 15,35 15,35 107 107 129,49 906 906

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 
т работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 20 км 
(1 т груза)

(0,004*1,75*
1000)

Всего с HP и СП 107 906
4 ФЕР27-04-001-01 0,015 3390,48 115,49 3262,79 51 2 49 19 4,8 269 33 235 0,22

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка
(100 м3)

(1,5/100) 12,2 171,22 3 4,95 19 1 49 0,21

Накладные расходы от ФОТ(82 
руб.)

142% 7 142% 116

Сметная прибыль от ФОТ(82 руб.) 95% 5 95% 78

Всего с HP и СП 63 463
5 ФССЦ-02.3.01.02-0033 1,65 70,6 116 1037

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,015*1,1*1
00)

70,6 116 628,44 1037

6 ФЕР27-04-016-04 0,0113 778,31 219,94 557,59 9 2 6 19 6,4 88 47 40 0,31

Устройство прослойки из нетканого 
синтетического материала (НСМ) в 
земляном полотне: сплошной 
(1000 м2)

(11,3/ 1000) 0,78 51,27 1 1 13,19 19 1 11 0,04

Накладные расходы от ФОТ(58 
руб.)

142% 4 142% 82

Сметная прибыль от ФОТ(58 руб.) 95% 3 95% 55

Всего с HP и СП 16 225
7 ФССЦ-01.7.12.05-1010 11,3 6,13 69 549

Геотекстиль нетканый, 
поверхностной плотностью 350 г/м2 
(м2)

(0,0113*100
0)

6,13 69 48,55 549
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 ФЕР27-04-001-01 0,018 3390,48 115,49 3262,79 61 2 59 19 4,8 322 39 282 0,26

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка-Устройство защитного слоя 
над пленкой из песка толщиной 20 
см
(100 м3)

((9*0,2) /
100)

12,2 171,22 3 4,95 19 1 59 0,25

Накладные расходы от ФОТ(98 
руб.)

142% 7 742% 739

Сметная прибыль от ФОТ(98 руб.) 95% 5 95% 93

Всего с HP и СП 73 554
9 ФССЦ-02.3.01.02-0033 1,98 70,6 140 1244

Песок природный обогащенный для 
строительных работ средний
(м3)

(0,018*1,1*1
00)

70,6 140 628,44 1244

10 ФЕР27-06-001-03 0,0153 10205,37 1203,2 7415,17 156 18 113 19 8,49 1905 350 963 1,96

Устройство дорожных покрытий из 
сборных прямоугольных 
железобетонных плит площадью: до 
10,5 м2 - Крепление площадки 
сборными железобетонными 
плитами
(100 м3)

((1,5*3*0,17*
2)/100)

1587 699,18 25 11 24,38 19 592 203 0,87

Накладные расходы от ФОТ(553 
руб.)

742% 41 742% 785

Сметная прибыль от ФОТ(553 
руб.)

95% 28 95% 525

Всего с HP и СП 225 3215
11 ФССЦ-05.1.01.13-0043 1,53 1382,9 2116 21124

Плита железобетонная покрытий, 
перекрытий и днищ
(м3)

1382,9 2116 13806,37 21124

12 ФЕР09-08-001-01 0,05 3968,08 304,01 3430,97 198 15 172 19 7,24 1585 289 1242 1,78

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
(100 шт)

(5/100) 233,1 281,18 11 14 4,69 19 54 267 1,12

Накладные расходы от ФОТ(556 
руб.)

90% 26 90% 500

Сметная прибыль от ФОТ(556 
руб.)

85% 25 85% 473

Всего с HP и СП 249 2558
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
13 ФССЦ-04.1.02.05-0006 0,317 592,76 188 1331

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В15 (М200)
(м3)

592,76 188 4200,01 1331

14 ФССЦ-23.5.02.02-0004 15 33,39 501 3967

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,0 мм
(м)

33,39 501 264,45 3967

15 ФЕР09-08-001-01 0,06 3968,08 304,01 3430,97 238 18 206 19 7,24 1903 347 1490 2,14

Установка металлических столбов 
высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание
(100 шт)

(6/100) 233,1 281,18 14 17 4,69 19 66 321 1,35

Накладные расходы от ФОТ(668 
руб.)

90% 32 90% 601

Сметная прибыль от ФОТ(668 
руб.)

85% 30 85% 568

Всего с HP и СП 300 3072
16 ФССЦ-04.1.02.05-0006 0,3804 592,76 225 1598

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В15 (М200)
(м3)

592,76 225 4200,01 1598

17 ФССЦ-23.5.02.02-0004 12 33,39 401 3173

Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 57 мм, толщина 
стенки 3,0 мм
(м)

33,39 401 264,45 3173

18 ФЕР09-03-014-01 0,065124 1051,47 345,67 473,47 68 23 31 19 8,06 881 428 249 2,58

Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м-Устройство 
прожилин из стальных 
прямоугольных труб 40x20 мм, 
толщ.2,5 мм
(Т)

(2.074*31,4/
1000)

232,33 53,96 14 4 13,52 19 204 67 0,26

Накладные расходы от ФОТ(495 
руб.)

90% 24 90% 446
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Сметная прибыль от ФОТ(495 
руб.)

85% 23 85% 421

Всего с HP и СП 115 1748
19 ФССЦ-23.3.08.02-0065 31,4 15,77 495 2967

Трубы стальные прямоугольные 
(ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 
мм, толщина стенки 2,5 мм
(м)

15,77 495 94,48 2967

20 ФЕР09-05-001-01 0,236 304,6 264,91 26,33 72 63 6 19 7,82 1250 1188 49 7,06

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
(100 м2)

(23,6/100) 13,36 3,82 3 1 4,44 19 13 17 0,07

Накладные расходы от ФОТ(1205 
руб.)

90% 58 90% 1085

Сметная прибыль от ФОТ(1205 
руб.)

85% 54 85% 1024

Всего с HP и СП 184 3359
21 ФССЦ-08.3.09.01-0082 26,432 43,5 1150 12170

Профнастил оцинкованный: С8-1150-
0,5
(м2)

(0,236*1,12*
100)

43,5 1150 460,42
(541,67/1,2*

1,02)

12170

22 ФЕР13-03-002-04 0,089145 223,47 62,21 9,22 20 6 1 19 3,6 203 105 3 0,52

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 
(100 м2)

(((0.065*2)*3
1,4+(3.14*0.
057)*(15+12 

)) / 100)

152,04 0,22 13 6,96 19 95

(ОП п.1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)

Накладные расходы от ФОТ(105 
руб.)

90% 5 90% 95

Сметная прибыль от ФОТ(105 
руб.)

70% 4 70% 74

Всего с HP и СП 29 372
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23 ФЕР 13-03-004-26 0,089145 165,42 21,25 6,01 15 2 1 19 3,82 160 36 2 0,21

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(100 м2)

138,16 0,22 12 9,9 19 122

(ОП п.1.13.7 При нанесении 
лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)

Накладные расходы от ФОТ(36 
руб.)

90% 2 90% 32

Сметная прибыль от ФОТ(36 руб.) 70% 1 70% 25

Всего с HP и СП 18 217
24 ФЕР01-01-036-01 0,016 20,81 20,81 19 10,88 4 4

Планировка площадей 
бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с.)
(1000 м2)

(16/1000) 4,06 1 19 1 0,01

Накладные расходы от ФОТ(1 руб.) 95% 95% 1

Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.) 50% 50% 1
Всего с HP и СП 0 6

Итого прямые затраты по смете 6410 151
5494

765
56

58780 2868
50309

5603 
1035

17,08
4,33

В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) 207 3903

материалы 5494 50309

эксплуатация машин и механизмов 765 5603

Накладные расходы 209 3927

Сметная прибыль 179 3359

ВСЕГО по смете
Итого 6798 66066 17,08

4,33
Непредвиденные затраты 1% 68 661

Итого с непредвиденными 6866 66727

НДС 20% 1373,20 13345,40



Г ранд СМЕТА

i Г 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ВСЕГО по смете 8239,20 80072,40 17,08

4,33

Составил:

Проверил:


